



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CIRCULAR N° 003-2021-CEOXI-VRHT/PS 002-2021-MDSS/CE LEY 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 002-2021-MDSS/CE-LEY N° 29230

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 056-2021-MDSS.

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO.

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 06 de julio del 2021.

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 056-2021-MDSS. de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Entidades Privadas Supervisores interesadas responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y supervisión de la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de nivel secundario de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre en el distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código único de inversión 2479923, en el marco del TUO de la Ley 29230, respecto al proceso de selección N° 002-2021-MDSS/CE-LEY N° 29230.

Que, conforme al cronograma del proceso corresponde el día 08 de julio del 2021 la presentación de propuestas a través de los sobre 01, 02 y 03 y del 09 al 14 de julio del 2021 la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas por parte del Comité, sin embargo, en reunión llevada a cabo en la fecha, teniendo en cuenta la sobrecarga laboral que se tiene por parte de los integrantes del Comité producto de las labores propias como funcionarios y servidores de la entidad, resulta necesario modificar el cronograma del proceso conforme se detalla a continuación:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	[14/07/2021]	-----
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	[15/07/2021]	[20/07/2021]
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	[21/07/2021]	-----
8	Suscripción del Contrato de Supervisión.	[13/08/2021]	-----

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité especial, siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
COMITÉ ESPECIAL - OXI
CESAR PANIAGUA CHACÓN
CIP. N° 84689
TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
COMITÉ ESPECIAL - OXI
MR. SIMÓN VICTOR VILCA QUESI
CIP. N° 94849
TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
COMITÉ ESPECIAL - OXI
Ing. LOYDA ORSPEZA GALINDO
CIP. N° 147416
TITULAR